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ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
Disposições Preliminares 

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das metas 
estabelecidas para a execução dos serviços de Cobertura da Quadra Poliesportiva do Cras II – bairro Pq 
Jussara. 

A obra consiste na construção de uma cobertura em estrutura metálica sobre quadra já existente 
pertencente ao CRAS II do bairro Pq Jussara. 

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da empresa vencedora da 
licitação. 

Na execução de todos os projetos e serviços, a Contratada deverá seguir as Normas Técnicas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas citadas no decorrer destas Especificações. 

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no projeto, 
conforme plantas e demais peças que o constituem, além das prescrições contidas neste memorial, e 
demais documentos integrantes do contrato. 
 
Orientação Geral e Fiscalização 

A Contratante manterá prepostos seus, convenientemente credenciados junto à Construtora com 
autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e 
fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos pela Contratada. 

As relações mútuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros serão mantidas 
por intermédio da Fiscalização. 

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e 
serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes das obras contratadas. Obriga-
se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos ou dependências, onde se encontrem 
materiais destinados à construção, serviços e obras em reparos. 

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre que 
estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações. 

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da comunicação em 
diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica. 

As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela Contratante devem ser conferidas 
obrigatoriamente pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase licitatória, não sendo aceitas 
quaisquer reclamações ou reivindicações após a obra contratada. Qualquer discrepância deverá ser 
resolvida com a Fiscalização antes da contratação. 

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte e tudo mais que 
for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou 
temporários. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira 
qualidade e, estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da 
Fiscalização, com exceção de eventuais serviços de remanejamento onde estiver explícito o 
reaproveitamento. 

Todos os materiais deverão ter certificados de ensaios relativos aos mesmos. 
A Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja contratado, visando o 

cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Fiscalização não aceitará a alegação de atraso 
dos serviços devido ao não fornecimento dos materiais pelos fornecedores. 

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui descritos; os custos 
respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários e/ou no global constantes da proposta da 
Contratada. 
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Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante para a execução 
dos serviços deverão ser incluídos no orçamento, e nunca pleiteados durante a execução da obra como 
acréscimo de novos serviços. 

O BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, conforme prevê a legislação, deverá ser informado em 
cada um de seus componentes em local próprio da planilha e deverá fazer parte da composição dos preços 
unitários. 

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas, não 
poderão, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar "serviços extras" e/ou alterar a 
composição de preços unitários. Considerar-se-á, inapelavelmente, a Contratada como altamente 
especializada nas obras e serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor 
global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nas especificações, 
mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todos os materiais, peças, etc. 

A Contratada deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza completa após a 
finalização da execução do serviço. 

A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer dos serviços 
ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer com o reparo desses danos. 

A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a não aceitação 
parcial ou total dos serviços, devendo a Contratada refazer as partes recusadas sem direito a indenização. 

A Contratada deverá, necessariamente, cotar seus serviços por preço unitário, seguindo a Planilha 
de Orçamento e Quantitativos. 

A Contratada providenciará DIÁRIO DE OBRA com páginas numeradas e rubricadas pela 
Fiscalização, onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão dos eventos, atividades em execução 
formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. Ao final 
da execução dos serviços, o referido Diário será de propriedade da Administração do Contratante. 

A Contratada se obriga a manter no escritório da obra, além do Diário de Obra, um conjunto de 
todas as plantas e especificações independentes das necessárias à execução, a fim de permitir uma 
perfeita fiscalização. 

Todos os trabalhadores presentes na obra, da contratada ou prestadores de serviço, bem como 
todos os visitantes presentes no canteiro de obras deverão utilizar equipamentos de segurança (EPI’s). 
 
Diário de Obra 
 

Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início dos serviços, para que 
sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela Fiscalização, fatos, observações e 
comunicações relevantes ao andamento da mesma. 
 
ESPECIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

PLACA DE OBRA 
Instalação e conservação de placa de obra em chapa galvanizada nas dimensões de 1,5m x 3,0m 

fixadas em estrutura de madeira. A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso 
principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.  

 
GABARITO 
A locação da obra deverá ser feita rigorosamente conforme o projeto. 
A execução compreende a verificação do comprimento do trecho da instalação, corta-se o 

comprimento necessário das peças de madeira. Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será 
inserido o pontalete (peça de madeira). O pontalete é inserido no solo e o nível é verificado durante este 
procedimento. 
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Interligam-se os pontaletes com duas tábuas, no seu topo, formando um “L”. Coloca-se travamento 
de madeira na base de cada pontalete para sustentar a estrutura do gabarito. No solo, faz-se o 
chumbamento, com concreto, dos pontaletes. Em seguida, é feita a pintura da tábua (lado de dentro do 
gabarito) e da madeira do topo (“L”). 

 
 
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

 
RETIRADA DE POSTES 
Deverão ser retirados 6 postes de iluminação existentes com guincho guindaste e transportado até 

local indicado pela fiscalização da prefeitura. 
                      

DEMOLIÇÃO DE PISO CONCRETADO 
Deverá ser demolido piso existente de concreto onde serão construídas as fundações base para a 

estrutura metálica.  
 

 
FUNDAÇÃO 
 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA  

 
Marcar no terreno as dimensões dos blocos a serem escavados. Executar a cava utilizando pá, 

picareta e ponteira. Após o arrasamento das estacas, finalizar a escavação do fundo e realizar o 
nivelamento. Retirar todo material solto do fundo. Respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como 
os arranques de armadura desta especificados em projeto de fundações. 
 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME  
 

Marcar no terreno as dimensões das vigas baldrames a serem escavadas. Executar a vala de forma 
manual nas dimensões indicadas em projeto até a cota de assentamento prevista. Nivelar o fundo e retirar 
todo material solto do fundo. 
 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL  

 
Após verificar se a locação da estaca está de acordo com o projeto, iniciar a escavação. Prosseguir 

a escavação com trado do tipo concha até a cota de projeto. Atingida a profundidade, limpar o interior do 
furo, removendo o material solto e apiloar a base com pilão apropriado. Lançar o concreto utilizando um 
funil, evitando o desmoronamento das paredes da escavação. Adensar o concreto ao longo do fuste da 
estaca com uma barra de aço. 
 
 
 
MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 
MM.  

 
Armadura dos estribos das estacas de DN20 
Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. 
Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas 

partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. 
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MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 
 
Armadura dos estribos das estacas de DN20. 
Peças de aço CA-50 com 10,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. 
Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas 

partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. 
 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 3 CM.  

 
Aplicação de lastro de concreto magro no fundo dos blocos de coroamento. 
Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado. Nivelar a superfície final. 

 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM  

 
Armação dos blocos e vigas baldrame com peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, 

previamente cortadas e dobradas no canteiro. 
Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas 

partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. Dispor os espaçadores plásticos com 
afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto. Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo 
que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 
 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - 
MONTAGEM.  

 
Armação dos blocos com peças de aço CA-50 com 6.3,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e 

dobradas no canteiro. 
Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas 

partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. Dispor os espaçadores plásticos com 
afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto. Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo 
que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 
 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM.  

 
Armação dos blocos e vigas baldrame com peças de aço CA-50 com 10,0 mm de diâmetro, 

previamente cortadas e dobradas no canteiro. 
Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas 

partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. Dispor os espaçadores plásticos com 
afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 
indicado em projeto. Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo 
que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 
 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.  

 
Execução de fôrmas para viga baldrame. 
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Conferir as medidas e realizar o corte das chapas compensadas e peças de madeira não 
aparelhada. Em obediência ao projeto, observar a perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando 
trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de 
ângulo, etc.  

Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma da viga. Pregar a chapa 
compensada na grelha. Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas. Fazer a 
marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. Posicionar as laterais das vigas baldrames, 
conforme projeto. Escorar as laterais, cravando pontaletes de madeira no terreno. Para garantir a distância 
entre as fôrmas das laterais, pregar sarrafos nos pontaletes cravados. 
 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.  

 
Execução de fôrmas para blocos de coroamento. 
Conferir as medidas e realizar o corte das peças de madeira não aparelhada. Em obediência ao 

projeto, observar a perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro 
de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc. 

Pregar os sarrafos nas tábuas, de acordo com o projeto, para compor os painéis que estarão em 
contato com o concreto. Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e pregá-las com prego de cabeça 
dupla. Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno. 
 
 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.  

 
Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições 

do projeto estrutural. Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, 
nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento. Verificar se a resistência característica e/ou o traço 
declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se 
não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto verificações com base na Nota Fiscal / 
documento de entrega. Após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos 
de prova para controle da resistência à compressão, lançar o material com a utilização de bombas e 
adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida 
na massa de concreto. Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com uso de desempenadeira, 
garantindo uma superfície uniforme. 
 
 
ESTRUTURA METÁLICA 

 
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM 
ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA 
ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, 
MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA 
ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS 
 

Todas as peças metálicas devem sofrer tratamento anticorrosivo: jateamento com granalha de aço e 
pintura de acabamento de zarcão em fábrica. Peças oxidadas não devem ser aceitas na obra. Recomenda-
se, também, pelo menos duas demãos de pintura seja ela epóxi ou esmalte, na cor definida pelo projeto 
arquitetônico ou fiscalização da obra. 
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Transporte: Prender a cinta nas peças e no gancho do guindaste. Içar e transportar horizontalmente 
a peça até o estoque ou local de montagem. Desprender a cinta.  

Montagem: Prender a cinta na peça e no gancho do guindaste. Içar e transportar verticalmente a 
peça até a posição de montagem. Realizar pontos de solda nos locais adequados. Desprender a cinta e 
realizar a fixação final. Realizar a soldagem completa da peça. 

Na composição do item está prevista a pintura anticorrosiva. 
 
COBERTURA METÁLICA 
 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.  
 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo 
que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos 
vinculados à estrutura. Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as 
tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento. Antes do início dos serviços de 
colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, terças e elementos de 
contraventamento. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao 
recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante 
das telhas. 

A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na 
vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas 
montadas simultaneamente no sentido contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem 
telhas a sotavento). Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando 
parafuso autoperfurante. Na fixação com parafusos ou hastes com rosca não deve ser dado aperto 
excessivo, que venha a amassar a telha metálica. 
 
DRENAGEM PLUVIAL 
 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DESENVOLVIMENTO DE 66 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. 
 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo 
que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos 
vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade). Os montadores 
deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas de 
dispositivos que impeçam seu escorregamento. Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, 
atendendo a seção transversal especificada para as calhas e o caimento mínimo de 0,5 % no sentido dos 
tubos coletores. Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e 
soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas. 
Fixar as peças na estrutura. 
 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.  
 

Instalação dos tubos de queda para captação de água pluvial da cobertura da quadra. 
Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto. Cortar o 

comprimento necessário da barra do tubo. Retirar as arestas que ficaram após o corte. Posicionar o tubo no 
local definido em projeto. As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
Instalação elétrica para iluminação da quadra poliesportiva utilizando pilares metálicos de sustentação da 
cobertura em estrutura metálica. 
Deverá ser feito a instalação elétrica seguindo rigorosamente o que consta nos projetos anexos a este 
processo. 
  
SPDA  
 
O Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA, é composto por PDA (Proteção Contra 
Descargas Atmosféricas) + MPS (Medida de Proteção contra Surto). Esta edificação não está conectada à 
rede elétrica de energia, descartando o uso de MPS. Conforme análise de gerenciamento de risco, a 
estrutura já está protegida e nenhuma medida de PDA se faz necessária. No entanto, como medida 
mitigatória aos efeitos de uma descarga direta, serão previstos minicaptores em aço galvanizado 
conectados a condutores horizontais em barra chata de alumínio, equipotencializando o subsistema de 
captação e descida.  
 O subsistema de descida, por sua vez, é composto por aproveitamento natural da estrutura metálica 
do pilar, que tem condutividade elétrica garantida através de condutores em cabo de cobre nu 35mm². Após 
a captação e descida das descargas atmosféricas, o subsistema de aterramento realizará o escoamento 
para a terra através de condutores horizontais no baldrame, com função de equipontencialização e 
condutores verticais na fundação, percorrendo desde o pilar até estaca (DETALHE 2), 3 metros de 
profundidade, ambos condutores em aço galvanizado a quente ∅10mm (Re-Bar). Em alguns locais, não 
existe fundação em concreto com baldrame, portanto, será utilizado cabo de cobre nu 50mm² para 
interconexão e viabilizar a equipotencialização do subsistema de aterramento. 
 
SERVIÇOS FINAIS 
 

Também deverá ser concretado toda área inicialmente demolida para construção das fundações e a 
área de ampliação determinado em projeto. 

Concluídos os serviços, a área deverá ser limpa para facilitar a verificação por parte da fiscalização. 
Antes da entrega da obra deverá ser elaborada a limpeza geral dos pisos, parede, equipamentos e áreas 
externas. O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra, deverão ser totalmente 
removidos. 

 
 

Três Corações – MG, 10 de agosto de 2023. 
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