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ORIENTACOES GERAIS

Disposicdes Preliminares

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das metas
estabelecidas para a execucdo dos servicos de Cobertura da Quadra Poliesportiva do Cras Il — bairro Pq
Jussara.

A obra consiste na construcdo de uma cobertura em estrutura metalica sobre quadra ja existente
pertencente ao CRAS Il do bairro Pg Jussara.

Sera sempre suposto que esta especificacdo € de inteiro conhecimento da empresa vencedora da
licitagdo.

Na execucao de todos os projetos e servigos, a Contratada devera seguir as Normas Técnicas da
Associacgao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas citadas no decorrer destas Especificacgoes.

A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicagdes constantes no projeto,
conforme plantas e demais pecas que o constituem, além das prescricbes contidas neste memorial, e
demais documentos integrantes do contrato.

Orientacéo Geral e Fiscalizacao

A Contratante manterd prepostos seus, convenientemente credenciados junto a Construtora com
autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer acdo de orientagcdo geral, controle e
fiscalizacé@o das obras e servigos de construgdo, exercidos pela Contratada.

As relagbes mutuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros serdo mantidas
por intermédio da Fiscalizacao.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais e execug¢do das obras e
servigos contratados, facultando a Fiscalizagdo, o acesso a todas as partes das obras contratadas. Obriga-
se do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdo em oficinas, depositos ou dependéncias, onde se encontrem
materiais destinados a construcdo, servicos e obras em reparos.

Fica assegurado a Fiscalizacédo o direito de ordenar a suspensédo das obras e servicos sempre que
estes estiverem em desacordo com os projetos e especificacdes.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente apos o recebimento da comunicacdo em
diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

As planilhas com quantitativos de servicos fornecidos pela Contratante devem ser conferidas
obrigatoriamente pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase licitatoria, ndo sendo aceitas
quaisquer reclamacgbes ou reivindicagdes apds a obra contratada. Qualquer discrepancia devera ser
resolvida com a Fiscalizacdo antes da contratagéao.

A Contratada fornecera os equipamentos, os materiais, a mao-de-obra, o transporte e tudo mais que
for necessario para a execucdo, a conclusdo e a manutencao dos servicos, sejam eles definitivos ou
temporarios.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverado ser novos, comprovadamente de primeira
gualidade e, estarem de acordo com as especificacbes, devendo ser submetidos a aprovacdo da
Fiscalizagdo, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

Todos os materiais deverdo ter certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A Contratada devera providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja contratado, visando o
cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Fiscalizacdo nao aceitara a alegacéo de atraso
dos servicos devido ao néo fornecimento dos materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracdo aos servicos aqui descritos; os custos
respectivos deverdo estar incluidos nos precos unitarios e/ou no global constantes da proposta da
Contratada.
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Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante para a execugéo
dos servigos deverdo ser incluidos no orgamento, e nunca pleiteados durante a execucéo da obra como
acréscimo de novos Servicos.

O BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, conforme prevé a legislacdo, devera ser informado em
cada um de seus componentes em local préprio da planilha e deveréa fazer parte da composicdo dos precos
unitarios.

Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorrecdes das especificagcbes ora fornecidas, ndo
poderdo, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar "servicos extras" e/ou alterar a
composicdo de precos unitarios. Considerar-se-a, inapelavelmente, a Contratada como altamente
especializada nas obras e servicos em questao e que, por conseguinte, deverd ter computado, no valor
global da sua proposta, também, as complementacdes e acessorios por acaso omitidos nas especificagdes,
mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todos os materiais, pecas, etc.

A Contratada devera remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza completa apés a
finalizacdo da execucao do servico.

A Contratada devera responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer dos servicos
ou em consequéncia destes, arcando com os prejuizos que possam ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificagBes técnicas e dos projetos implica a ndo aceitacao
parcial ou total dos servicos, devendo a Contratada refazer as partes recusadas sem direito a indenizacao.

A Contratada devera, necessariamente, cotar seus servicos por preco unitario, seguindo a Planilha
de Orcamento e Quantitativos.

A Contratada providenciara DIARIO DE OBRA com péaginas numeradas e rubricadas pela
Fiscalizagcéo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusao dos eventos, atividades em execugao
formais, solicitaces e informacdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. Ao final
da execucdo dos servicos, o referido Diario sera de propriedade da Administracdo do Contratante.

A Contratada se obriga a manter no escritério da obra, além do Diario de Obra, um conjunto de
todas as plantas e especificacdes independentes das necessdrias a execucdo, a fim de permitir uma
perfeita fiscalizac¢&o.

Todos os trabalhadores presentes na obra, da contratada ou prestadores de servico, bem como
todos os visitantes presentes no canteiro de obras deverdo utilizar equipamentos de seguranca (EPI'’s).

Diario de Obra

Devera ser mantido no canteiro um Diario de Obra, desde a data de inicio dos servigos, para que
sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela Fiscalizagdo, fatos, observacdes e
comunicacdes relevantes ao andamento da mesma.

ESPECIFICACAO E DESCRICAO DOS SERVICOS

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA

Instalac&o e conservacgéo de placa de obra em chapa galvanizada nas dimensdes de 1,5m x 3,0m
fixadas em estrutura de madeira. A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacéo.

GABARITO

A locacdo da obra devera ser feita rigorosamente conforme o projeto.

A execucdo compreende a verificagdo do comprimento do trecho da instalacdo, corta-se o
comprimento necessario das pecas de madeira. Com a cavadeira faz-se a escavacdo no local onde sera
inserido o pontalete (pe¢a de madeira). O pontalete é inserido no solo e o nivel é verificado durante este
procedimento.
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Interligam-se os pontaletes com duas tabuas, no seu topo, formando um “L". Coloca-se travamento
de madeira na base de cada pontalete para sustentar a estrutura do gabarito. No solo, faz-se o
chumbamento, com concreto, dos pontaletes. Em seguida, é feita a pintura da tabua (lado de dentro do
gabarito) e da madeira do topo (“L").

DEMOLICOES E REMOGOES

RETIRADA DE POSTES
Deveréo ser retirados 6 postes de iluminagéo existentes com guincho guindaste e transportado até
local indicado pela fiscalizacéo da prefeitura.

DEMOLICAO DE PISO CONCRETADO
Devera ser demolido piso existente de concreto onde serdo construidas as fundacdes base para a
estrutura metalica.

FUNDACAO
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA

Marcar no terreno as dimensdes dos blocos a serem escavados. Executar a cava utilizando pa,
picareta e ponteira. Ap0s o arrasamento das estacas, finalizar a escavacdo do fundo e realizar o
nivelamento. Retirar todo material solto do fundo. Respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como
0s arranques de armadura desta especificados em projeto de fundacdes.

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME

Marcar no terreno as dimensdes das vigas baldrames a serem escavadas. Executar a vala de forma
manual nas dimensdes indicadas em projeto até a cota de assentamento prevista. Nivelar o fundo e retirar
todo material solto do fundo.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL

Apos verificar se a locacdo da estaca esta de acordo com o projeto, iniciar a escavacao. Prosseguir
a escavacao com trado do tipo concha até a cota de projeto. Atingida a profundidade, limpar o interior do
furo, removendo o material solto e apiloar a base com pildo apropriado. Lancar o concreto utilizando um
funil, evitando o desmoronamento das paredes da escavacdo. Adensar o concreto ao longo do fuste da
estaca com uma barra de aco.

MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0
MM.

Armadura dos estribos das estacas de DN20

Pecas de aco CA-60 com 5,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas
partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
AVENIDA BRASIL, 225 — JARDIM AMERICA
TRES CORACOES - MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES
“TERRA DO REI PELE”

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM.

Armadura dos estribos das estacas de DN20.

Pecas de aco CA-50 com 10,0 mm de didametro, previamente cortadas e dobradas no canteiro.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas
partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 3 CM.

Aplicacao de lastro de concreto magro no fundo dos blocos de coroamento.
Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado. Nivelar a superficie final.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5MM

Armacdo dos blocos e vigas baldrame com pecas de aco CA-60 com 5,0 mm de didmetro,
previamente cortadas e dobradas no canteiro.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas
partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. Dispor os espacadores plasticos com
afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo
indicado em projeto. Apds a execucéo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo
gue ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM -
MONTAGEM.

Armacéo dos blocos com pecas de aco CA-50 com 6.3,0 mm de didmetro, previamente cortadas e
dobradas no canteiro.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas
partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. Dispor os espacgadores plasticos com
afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo
indicado em projeto. Apds a execucéo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo
gue ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM.

Armacédo dos blocos e vigas baldrame com pecas de aco CA-50 com 10,0 mm de diametro,
previamente cortadas e dobradas no canteiro.

Com as barras j4 cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas
partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. Dispor os espacgadores plasticos com
afastamento de no méximo 50cm e amarrd-los & armadura de forma a garantir o cobrimento minimo
indicado em projeto. ApGs a execugdo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo
que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.

Execucdo de férmas para viga baldrame.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
AVENIDA BRASIL, 225 — JARDIM AMERICA
TRES CORACOES - MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES
“TERRA DO REI PELE”

Conferir as medidas e realizar o corte das chapas compensadas e pe¢as de madeira ndo
aparelhada. Em obediéncia ao projeto, observar a perfeita marca¢édo das posi¢cdes dos cortes, utilizando
trena metalica calibrada, esquadro de bragos longos, transferidor mecanico ou marcador eletrénico de
angulo, etc.

Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da férma da viga. Pregar a chapa
compensada na grelha. Executar demais dispositivos de travamento do sistema de férmas. Fazer a
marcagdo das faces para auxilio na montagem das férmas. Posicionar as laterais das vigas baldrames,
conforme projeto. Escorar as laterais, cravando pontaletes de madeira no terreno. Para garantir a distancia
entre as férmas das laterais, pregar sarrafos nos pontaletes cravados.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.

Execucéo de férmas para blocos de coroamento.

Conferir as medidas e realizar o corte das pe¢as de madeira ndo aparelhada. Em obediéncia ao
projeto, observar a perfeita marcacao das posi¢des dos cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro
de bracos longos, transferidor mecénico ou marcador eletrénico de angulo, etc.

Pregar os sarrafos nas tabuas, de acordo com o projeto, para compor 0s painéis que estardo em
contato com o concreto. Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e prega-las com prego de cabeca
dupla. Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA — LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposi¢cfes
do projeto estrutural. Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento. Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco
declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se
ndo foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto verificagbes com base na Nota Fiscal /
documento de entrega. Ap0s verificacdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao, lancar o material com a utilizacdo de bombas e
adensé-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida
na massa de concreto. Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com uso de desempenadeira,
garantindo uma superficie uniforme.

ESTRUTURA METALICA

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO PARA TELHADO EM
ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ACO, COBERTURA EM ARCO PADRAO DA QUADRA
ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METALICO, FABRICACAO, TRANSPORTE,
MONTAGEM, APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMAO E PINTURA
ESMALTE, DUAS (2) DEMAOS

Todas as pecas metalicas devem sofrer tratamento anticorrosivo: jateamento com granalha de ago e
pintura de acabamento de zarcéo em fabrica. Pegas oxidadas ndo devem ser aceitas na obra. Recomenda-
se, também, pelo menos duas deméaos de pintura seja ela ep6xi ou esmalte, na cor definida pelo projeto
arquitetdnico ou fiscalizacao da obra.
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Transporte: Prender a cinta nas pec¢as e no gancho do guindaste. I¢ar e transportar horizontalmente
a peca até o estoque ou local de montagem. Desprender a cinta.

Montagem: Prender a cinta na peca e no gancho do guindaste. Icar e transportar verticalmente a
peca até a posicdo de montagem. Realizar pontos de solda nos locais adequados. Desprender a cinta e
realizar a fixagc&o final. Realizar a soldagem completa da peca.

Na composicao do item esta prevista a pintura anticorrosiva.

COBERTURA METALICA
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

Na execucdo dos servigcos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI's necessarios, sendo
gue os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a ter¢cas ou ganchos
vinculados a estrutura. Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tergas, sendo as
tabuas providas de dispositivos que impegam seu escorregamento. Antes do inicio dos servicos de
colocacdo das telhas devem ser conferidas as disposicbes de tesouras, tercas e elementos de
contraventamento. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tercas, de forma a se atender ao
recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento minimo estabelecido pelo fabricante
das telhas.

A colocacéo deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na
vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as aguas opostas
montadas simultaneamente no sentido contrario ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem
telhas a sotavento). Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando
parafuso autoperfurante. Na fixagdo com parafusos ou hastes com rosca ndo deve ser dado aperto
excessivo, que venha a amassar a telha metalica.

DRENAGEM PLUVIAL

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DESENVOLVIMENTO DE 66 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL.

Na execucdo dos servigcos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI's necessarios, sendo
gue os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a ter¢cas ou ganchos
vinculados & estrutura (nunca as ripas, que poder@o romper ou soltar com certa facilidade). Os montadores
deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercas ou caibros, sendo as tabuas providas de
dispositivos que impecam seu escorregamento. Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura,
atendendo a secdo transversal especificada para as calhas e o caimento minimo de 0,5 % no sentido dos
tubos coletores. Promover a unido das pecas em aco galvanizado mediante fixacdo com rebites de repuxo e
soldagem com filete continuo, apds conveniente limpeza / aplicacéo de fluxo nas chapas a serem unidas.
Fixar as pegas na estrutura.

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

Instalac&o dos tubos de queda para captacdo de 4gua pluvial da cobertura da quadra.

Verificar o comprimento de tubulag&o do trecho a ser instalado, como indicado no projeto. Cortar o
comprimento necessario da barra do tubo. Retirar as arestas que ficaram apds o corte. Posicionar o tubo no
local definido em projeto. As extremidades sédo deixadas livres para posterior conexao.
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INSTALACOES ELETRICAS

Instalacdo elétrica para iluminacdo da quadra poliesportiva utilizando pilares metalicos de sustentacdo da
cobertura em estrutura metalica.

Devera ser feito a instalagdo elétrica seguindo rigorosamente 0 que consta nos projetos anexos a este
processo.

SPDA

O Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas - SPDA, é composto por PDA (Protecdo Contra
Descargas Atmosféricas) + MPS (Medida de Protegdo contra Surto). Esta edificacdo ndo esta conectada a
rede elétrica de energia, descartando o uso de MPS. Conforme analise de gerenciamento de risco, a
estrutura ja estd protegida e nenhuma medida de PDA se faz necessaria. No entanto, como medida
mitigatéria aos efeitos de uma descarga direta, serdo previstos minicaptores em aco galvanizado
conectados a condutores horizontais em barra chata de aluminio, equipotencializando o subsistema de
captacdo e descida.

O subsistema de descida, por sua vez, € composto por aproveitamento natural da estrutura metalica
do pilar, que tem condutividade elétrica garantida através de condutores em cabo de cobre nu 35mm2. Apds
a captacao e descida das descargas atmosféricas, 0 subsistema de aterramento realizara 0 escoamento
para a terra através de condutores horizontais no baldrame, com funcdo de equipontencializacdo e
condutores verticais na fundagdo, percorrendo desde o pilar até estaca (DETALHE 2), 3 metros de
profundidade, ambos condutores em aco galvanizado a quente Z10mm (Re-Bar). Em alguns locais, ndo
existe fundacdo em concreto com baldrame, portanto, sera utilizado cabo de cobre nu 50mm?2 para
interconexao e viabilizar a equipotencializagdo do subsistema de aterramento.

SERVICOS FINAIS

Também deveré ser concretado toda &rea inicialmente demolida para construcao das fundacdes e a
area de ampliagcdo determinado em projeto.

Concluidos os servicos, a area deverda ser limpa para facilitar a verificagcao por parte da fiscalizacao.
Antes da entrega da obra devera ser elaborada a limpeza geral dos pisos, parede, equipamentos e areas
externas. O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra, deverdo ser totalmente
removidos.

Trés Coracdes — MG, 10 de agosto de 2023.
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